

様式3（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

公 表 年 月 日	令和7年10月6日
担 当 課	総務課 管財班

N o	入札及び 契約の方法	工 事 等 の 名 称	工事等の場所	種 別	工事期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)	備 考
1	一般競争 入札	東金浄水場～大網配水場間φ700耗送 水管耐震化工事	大網白里市小 西925番2地先 から大網白里 市小西362番地 先まで	土 木	2 2 か月	① 送水管耐震化（内管更生φ700 L=203m） ② 立坑築造工 ③ 仮配管工（不断水分岐含む） ④ 付帯工・その他（試掘工含む） ⑤ 山武郡市広域水道企業団排水管（HPφ250）移設、復旧工	第2四半期 第3四半期	継続工事 R7～R8
2	一般競争 入札	光浄水場～八日市場配水場間送水管 （旧ルート）管内調査、撤去・充填実 施設計業務委託	匝瑳市飯倉 2145番1地先か ら匝瑳市八日 市場イ781番3 地先まで	設 計	1 2 か月	① 既設管カメラ挿入開口及び復旧工（8か所） ② 管内カメラ調査（φ450mm L≒2900m） ③ 既設管撤去、管内充填詳細設計（φ450mm L≒140m）	第2四半期 第3四半期	継続工事 R7～R8
3	一般競争 入札	光浄水場排水池及び排泥池設備更新工 事	光浄水場	機 械	6 か月 5 か月	① 排水池浮動管（集水装置） 1 台 ② 排泥池浮動管（集水装置） 3 台	第2四半期 第3四半期	
4	一般競争 入札	長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）硫酸注入設備 更新工事	長柄浄水場	機 械	2 4 か月	① 浄水場（Ⅰ）硫酸注入設備更新 1 式 ② 浄水場（Ⅱ）硫酸注入設備更新 1 式	第2四半期 第3四半期	継続工事 R7～R9
5	一般競争 入札	長柄浄水場（Ⅱ）送水ポンプ用イン バータ装置更新工事	長柄浄水場	電 気	1 8 か月 1 5 か月	① （Ⅱ）送水ポンプ用インバータ装置更新 1 式	第3四半期	継続工事 R7～R8
6	一般競争 入札	長柄浄水場（Ⅰ）2系沈澱池流入流量 計更新工事	長柄浄水場	電 気	5 か月	① 超音波式流量計交換（φ700） 1 組	第3四半期	新規追加