

様式3(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

平成30年度発注予定工事

公表年月日	平成30年10月1日
担当課	総務課 管財班

No	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	一般競争入札 本年度中止	作田川改修工事に伴うφ600耗送水管移設工事	山武市板附～山武市湯坂	土木水道施設	8ヶ月	① NS形ダクタイル鋳鉄管布設工 ② 推進工(φ1000) ③ 付帯工	第2四半期	工事関係者との調整が間に合わず発注を中止
2	一般競争入札	長柄浄水場(Ⅰ)電気計装設備点検修理工事	浄水場 茂原調整池 大沢配水場	電気	4ヶ月	① 電気室、薬品沈澱池、ろ過池、排水排泥設備点検 ② 茂原調整池 一般計装設備、テレメータ設備点検 ③ 大沢配水場 一般計装設備、テレメータ設備点検	第2四半期 第3四半期	入札時期の変更 第3四半期に変更
3	一般競争入札	光取水場取水ポンプ井連絡弁更新工事	取水場	機械	8ヶ月 4ヶ月	① 手動開閉機付き仕切弁更新(φ600) 1台 ② 手動開閉機付き仕切弁更新(φ150) 2台	第2四半期 第3四半期	①工事期間の変更 4ヶ月に変更 ②入札時期の変更 第3四半期に変更
4	一般競争入札	東金浄水場ポンプ設備修理工事	取水場 浄水場	機械	7ヶ月 5ヶ月	① 取水ポンプ点検修理 1台 ② 送水ポンプ点検修理 1台 ③ 試運転調整	第2四半期 第3四半期	①工事期間の変更 5ヶ月に変更 ②入札時期の変更 第3四半期に変更
5	一般競争入札	東金浄水場場内整備工事	浄水場	とび土工	5ヶ月 4ヶ月	① 共同溝照明設備交換 ② タラップ及び転落防止設備設置 ③ 塩素混和池鉄蓋交換 ④ 着水井オーバーフロー管切り離し	第2四半期 第3四半期	①工事期間の変更 4ヶ月に変更 ②入札時期の変更 第3四半期に変更
6	一般競争入札	長柄浄水場空調設備更新工事	浄水場	管	5ヶ月	① 計装管理室更新 5台 ② 電算室更新 2台 ③ 宿直室更新 1台	第2四半期 第3四半期	入札時期の変更 第3四半期に変更
7	一般競争入札	長柄浄水場(Ⅰ)2系薬品沈澱池フロキュレーター修理工事	浄水場	機械	5ヶ月 4ヶ月	① フロキュレーター水中部点検、修理 4台	第3四半期	工事期間の変更 4ヶ月に変更